

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Thực hiện gói thầu: Giám sát thi công gói thầu TB6

Dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-STTTT ngày 15/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 12/04/2024 của UBND tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh Bình Phước về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở Dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 30/6/2025 của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán điều chỉnh dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp (giao lần 1);

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025;

Xét hồ sơ năng lực và Chào giá của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng;

Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2025, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi gồm các bên dưới đây:

II. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG:

1. CHỦ ĐẦU TƯ

(Bên A): Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Đại diện là: Ông **Phạm Văn Trinh** Chức vụ: **Giám đốc**

Địa chỉ: Số 1597, đường Phạm Văn Thuận, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

Tài khoản số: 9527.2.1134465 tại Kho bạc nhà nước Khu vực XVII.

Mã số thuế: 3600360874

Điện thoại: 0251. 38222297

2. NHÀ THẦU

(Bên B): Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng

Người đại diện: Ông **Nguyễn Nguyên Lâm** Chức vụ: **Giám đốc.**

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Tân Đồng 2, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0913579037

Email: giaiphapnguyenhoang@gmail.com

Tài khoản: 1041000050526 Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước.

Mã số thuế: 3801168017

III. NỘI DUNG THƯƠNG THẢO:

Hai bên tiến hành thương thảo để hoàn thiện hợp đồng thực hiện gói thầu: Giám sát thi công gói thầu TB6 thuộc dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, gồm các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nội dung thương thảo.

1. Nội dung và sản phẩm gói thầu.

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện gói thầu: Giám sát thi công gói thầu TB6 thuộc dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025;

Sản phẩm và chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ);

Đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.

Điều 2. Thời gian thực hiện.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (Theo thời gian thực hiện gói thầu TB6)

Điều 3. Giá đề nghị ký hợp đồng, loại hợp đồng và phương thức thanh toán.

Giá đề nghị ký hợp đồng: **250.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng). Đã bao gồm VAT

- Giá trị hợp đồng được thanh quyết toán trong các trường hợp sau:



Handwritten signature

- Thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B giá trị khối lượng công việc hoàn thành một lần, trên cơ sở đã hoàn thành hồ sơ nghiệm thu giữa hai bên theo quy định và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ thanh toán gồm: Đề nghị thanh toán của nhà thầu, Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, Hóa đơn thuế GTGT (VAT) và biên bản thanh lý Hợp đồng

- Hình thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam theo hình thức chuyển khoản.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ đầu tư.

- Cung cấp cho bên Tư vấn giám sát các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án trong thời gian sớm nhất;

- Phối hợp với Tư vấn giám sát và tạo điều kiện cho Tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Thanh toán cho Tư vấn giám sát 100% giá trị hợp đồng theo đúng quy định trong hợp đồng;

- Cử nhân sự có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp để phối hợp thực hiện với Tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện dự án.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Tư vấn giám sát.

- Nội dung giám sát “Gói thầu: Giám sát thi công gói thầu TB6” theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.

- Ký xác nhận hồ sơ, chứng từ liên quan cho Bên A theo vai trò giám sát thi công để thực hiện nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng.

- Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung.

Các bên thống nhất các điều khoản trên đây để làm cơ sở ký kết hợp đồng chính thức; các điều khoản khác theo các quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên bản hoàn thiện hợp đồng được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 05 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC




Phạm Văn Trinh

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nguyên Lâm



(Kèm theo Biên bản hoàn thiện Hợp đồng

Thực hiện gói thầu: Giám sát thi công gói thầu TB6 được ký kết giữa Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Tư vấn
Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng)

Stt	Họ và tên	Chức danh trong tổ giám sát	Chứng chỉ	Số điện thoại
1	Nguyễn Nguyên Lâm	Giám sát trưởng	File đính kèm	0913579037
2	Thái Sỹ Cường	Giám sát phó	File đính kèm	0932099969
3	Trần Văn Thế	Giám sát viên	File đính kèm	0988382389
4	Ngô Quốc Hưng	Giám sát viên	File đính kèm	0708220991
5	Trần Trung Hiếu	Giám sát viên	File đính kèm	0852484538